20.

Managementy 2022 — PP Vrazba

Koseni, ru¢ni vytrhavani ostuziniku, oprava oploceni

Likvidace expanzivnich rostlin kfovinofezem, rucni vytrhavani ostruziniku, vyhrabani stafiny
a oprava oploceni ve zvlast€¢ chranéném tzemi, pfirodni pamatce Vrazba, k.u. Habfina,
po etapach v rozsahu tabulky, ze které je ziejmé misténi zdméru a rozsah praci. Likvidace
expanzivnich druhti bude povedena kiovinotfezem; likvidace ostruziniku ru¢nim vytrhdvanim
s vylou¢enim pouziti chemickych piipravka. Pii realizace nedojde k poskozeni instalovanych
dataloggert. Veskerd vznikla biomasa bude odklizena z prostoru pfirodni pamatky a jejiho
ochranného pasma; vyuziti ¢i odstranéni biomasy v souladu s platnou legislativou zajisti
zhotovitel. Soucasti je prubézna oprava stavajiciho oploceni a realizace oploceni nového dle
ptilohy.

Termin provedeni: do 31. 10. 2022.

Terminy dil¢iho plnéni jsou stanoveny nasledovné: Prvni etapa probéhne v obdobi od 15. 03.
do 15. 04. 2022. Druha etapa (pouze na lokalité 1) probéhne v obdobi od 15. 05. do 30. 06.
2022. Tteti etapa probéhne v obdobi od 15. 09. do 31. 10. 2022. Prace na oploceni budou
realizovany V ramci jednotlivych etap.

Rozsah a umistén zaméru — viz piiloha Excel



