

33.

PR Peklo – kosení travních porostů

Předmět díla

Kosení travního porostu na prudké, velmi špatně přístupné louce včetně oplocené části louky; na částech pozemkových parcel č. 339/1 a 340/1 v k.ú. Jizbice u Náchoda křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou na ploše 1 ha s následným důkladným vyhrabáním a odvozem veškeré biomasy mimo území přírodní rezervace a její ochranné pásmo. V severní části plochy č. 3, která nebyla v minulosti kosena budou odstraněny **potěžeční zbytky**, tj. zejména větve, kůra apod.; plocha bude celá řádně pokosena a vyhrabána.

Oplocená část louky označena v grafické příloze jako plocha 2 a část louky označena v grafické příloze jako plocha 4 (celkem 0,4 ha), bude pokosena v termínu od 01. 08. 2022 do 31. 08. 2022, části pozemku označené v grafické příloze jako plochy 1 a 3 (celkem 0,6 ha) budou pokoseny v termínu od 15. 06. 2021 do 15. 07. 2022.

Vymezení plochy je zřejmé z mapové přílohy.

Termín dokončení prací je stanoven nejpozději do 31. 08. 2022.

Termíny dílčího plnění jsou stanoveny následovně: První etapa proběhne v období od 15. 06. do 15. 07. 2022, druhá etapa v období od 01. 08. do 31. 08. 2022.



