32.
PP Dymokursko — Bahenské louky
Pfedmét dila

Predmétem dila je zavazek zhotovitele spocivajici v pokoseni travniho porostu véetné odstranéni
a odvozu vzniklé biomasy z Uzemi pfirodni pamatky Dymokursko — Bahenské louky. Prace budou
realizovany na ¢astech pozemk p. ¢. 984 a 988 v k. U. Détenice. Koseni bude rozdéleno do trech ploch.
V plose €. 1 bude seceno cca 0,71 ha louky traktorem s odklizenim posecené hmoty. Termin provedeni
sece je od 15. 6. do 15.7. 2022. Plocha €. 1 je situovdna na ¢asti p. p. €. 984 v k. U. Détenice. V plochach
€. 2 a 3 bude seceno cca 1,4 ha ru¢né vedenou sekackou s dosecenim ¢lenitych okrajli kfovinofezem
a s odklizenim posecené hmoty. Termin provedeni se¢e na plose €. 2 je od 01. 08 do 31. 08. 2022 na
plose €. 3 potom od 15. 6. do 15.7. 2022 Plochy €. 2 a 3 jsou situovany na €¢asti p. p. ¢. 988 v k. U.
Détenice.

Vymezeni ploch je zfejmé z mapové pfrilohy.
Doba plnéni Zhotovitel se zavazuje dokoncit dilo v terminu do 31. 08. 2022.

Terminy dil¢iho plnéni jsou stanoveny nasledovné: Prvni etapa probéhne v obdobi od 15. 06. do 15.
07.2022, druha etapa v obdobi od 01. 08. do 31. 08. 2022.
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