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Managementy 2022 – PP Vražba 

 

Kosení, ruční vytrhávání ostužiníku, oprava oplocení  

 

Likvidace expanzivních rostlin křovinořezem, ruční vytrhávání ostružiníku, vyhrabání stařiny 

a oprava oplocení ve zvláště chráněném území, přírodní památce Vražba, k.ú. Habřina,  

po etapách v rozsahu tabulky, ze které je zřejmé místění záměru a rozsah prací. Likvidace 

expanzivních druhů bude povedena křovinořezem; likvidace ostružiníku ručním vytrháváním 

s vyloučením použití chemických přípravků. Při realizace nedojde k poškození instalovaných 

dataloggerů. Veškerá vzniklá biomasa bude odklizena z prostoru přírodní památky a jejího 

ochranného pásma; využití či odstranění biomasy v souladu s platnou legislativou zajistí 

zhotovitel. Součástí je průběžná oprava stávajícího oplocení a realizace oplocení nového dle 

přílohy. 

 

Termín provedení: do 31. 10. 2022. 

Termíny dílčího plnění jsou stanoveny následovně: První etapa proběhne v období od 15. 03. 

do 15. 04. 2022. Druhá etapa (pouze na lokalitě 1) proběhne v období od 15. 05. do 30. 06. 

2022. Třetí etapa proběhne v období od 15. 09. do 31. 10. 2022. Práce na oplocení budou 

realizovány v rámci jednotlivých etap. 

 

 

 

Rozsah a umístěn záměru – viz příloha Excel 


